

大理白族自治州交通运输局文件

大交审批〔2024〕10号

大理白族自治州交通运输局关于巍山县青华乡 通乡三级公路改造工程施工图预算的批复

巍山县交通运输局：

《巍山县交通运输局关于审批巍山县青华乡通乡三级公路改造工程一阶段施工图预算的请示》（巍交请〔2024〕20号）及巍山县青华乡通乡三级公路改造工程施工图预算资料收悉，州交通运输局组织专业技术人员对送审的施工图预算进行了审查，现批复如下：

一、工程概况

巍山县青华乡通乡三级公路改造工程起点（K0+000）接县道

XZ60（巍山—龙陵镇安）K14+000 左侧，止点（K32+495.042）位于青华乡政府门口，路线全长 32.495042 公里。其中，K0+000～K9+300、K18+550～K25+250、K26+020～K31+460 采用三级公路标准建设，设计速度 30 公里/小时；K9+300～K18+550、K25+250～K26+020、K31+460～K32+495.042 采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时。全线设计荷载采用公路-Ⅱ级，路面采用沥青混凝土。

二、总体评价

本项目施工图预算依据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设〔2019〕34号）等造价管理规定编制，外购材料单价采用《云南省交通运输工程材料及设备信息价》2023 年第 12 期（总第 154 期），地材单价以巍山县市场价为准，汽车运费按《云南省公路工程主要建筑材料运费信息价》（2023 年第四季度）计算。送审的施工图预算资料齐全，编制内容完整，符合相关造价管理规定；取费标准、材料设备信息价、定额使用基本合理。

三、审查结果

本项目送审施工图预算金额为 14728.3430 万元，审定施工图预算金额为 14579.6008 万元，核减 148.7422 万元，核减率为 1.01%（详见附件）。

（一）第一部分 建筑安装工程费

送审金额为 11908.9071 万元,审定金额为 11777.1746 万元。

其中:

- 1.临时工程 132.4444 万元;
- 2.路基工程 4937.9603 万元;
- 3.路面工程 4630.3286 万元;
- 4.桥梁涵洞工程 513.6876 万元;
- 5.交叉工程 90.5665 万元;
- 6.交通工程及沿线设施 673.1876 万元;
- 7.绿化及环境保护工程 161.1266 万元;
- 8.其他工程 354.9480 万元;
- 9.专项费用 282.9250 万元。

(二)第二部分 土地使用及拆迁补偿费

送审金额为 1348.0114 万元,审定金额为 1342.0014 万元。

其中:

- 1.土地使用费 1211.2092 万元;
- 2.拆迁补偿费 58.3088 万元;
- 3.水土保持补偿费 22.3590 万元;
- 4.其他补偿费 50.1244 万元。

(三)第三部分 工程建设其他费

送审金额为 1042.4436 万元,审定金额为 1035.7762 万元。

其中:

- 1.建设项目管理费 502.1210 万元;
- 2.建设项目前期工作费 168.2125 万元;

- 3.专项评价（估）费 230.5000 万元；
- 4.生产准备费 6.5965 万元；
- 5.工程保通费 81.2375 万元；
- 6.工程保险费 47.1087 万元。

（四）第四部分 预备费

送审金额为 428.9809 万元，审定金额为 424.6486 万元。
请建设单位加强合同管理，严格控制工程投资。

附件：巍山县青华乡通乡三级公路改造工程施工图预算汇总表



附件

魏山县青华乡通乡三级公路改造工程施工图预算汇总表

项目	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审定预算金额 (元)
	第一部分 建筑和安装工程	119089071	117771746
一	临时工程	1385204	1324444
二	路基工程	50661652	49379603
三	路面工程	46234730	46303286
四	桥梁涵洞工程	5523320	5136876
五	交叉工程	883869	905665
六	交通工程及沿线设施	6394144	6731876
七	绿化及环境保护工程	1611266	1611266
八	其他工程	3537839	3549480
九	专项费用	2857047	2829250
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	13480114	13420014
一	土地使用费	12172192	12112092
二	拆迁补偿费	583088	583088
三	水土保持补偿费	223590	223590
四	其他补偿费	501244	501244
	第三部分 工程建设其他费用	10424436	10357762
一	建设项目管理费	5064818	5021210
二	建设项目前期工作费	1699922	1682125
三	专项评价(估)费	2305000	2305000
四	生产准备费	65965	65965
五	工程保通费	812375	812375
六	工程保险费	476356	471087
	第四部分 预备费	4289809	4246486
一	基本预备费	4289809	4246486
	第一至四部分合计	147283430	145796008
	建设期贷款利息	0	0
	预算总金额	147283430	145796008

